



**ARSENALE M.M. LA SPEZIA**  
**Reparto Amministrativo**  
**Sezione Attività Negoziali**

**Fascicolo**  
**22M/6004**

**DECRETO DI AGGIUDICAZIONE N. 128/2022**

**Oggetto:** Ammodernamento Progressivo Programmatico 2022-2023 e 2023-2024 di Nave VESPUCCI a supporto della campagna Giro Del Mondo.

\*\*

**Smart CIG:** Z4638A8A40

**Atto autorizzativo:**

Determinazione a contrarre n. 390 in data 18.11.2022 e sua prosecuzione n. 429 in data 23.12.2022

**Procedura adottata:** procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la società FINCANTIERI SPA

**Richiesta offerta (RDO):** prot. n. 25216 in data 19.11.2022

\*\*

**IL DIRETTORE**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo n. 50 in data 8.04.2016, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 208 in data 15.11.2011;
- l'offerta economica presentata dalla società FINCANTIERI SPA;
- l'idoneità e la convenienza relativamente all'oggetto del contratto della predetta offerta espressa con P.V. n. 439 in data 22.12.2022;
- la lettera di Marinarsen SP nr. M\_D MARSSP prot. 0027858 in data 23.12.2022 (richiesta accettazione prezzi, termini di adempimento e specifica tecnica);
- la lettera di Fincantieri S.p.a. prot. MM-AMC/VF 1482 in data 23.12.2022 (accettazione prezzi, termini di adempimento e specifica tecnica – prot. Marinarsen SP n. 0027866 in data 27.12.2022);

- la proposta formulata con P.V. n. 2582 in data 27.12.2022, in allegato al presente decreto, con la quale si propone l'aggiudicazione alla società FINCANTIERI SPA, per l'importo complessivo di € 12.000.000,00;

**TENUTO CONTO:**

- che non sussistono motivi di esclusione, relativi agli atti di gara, nei confronti della predetta Ditta.

**DISPONE**

di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla società **FINCANTIERI SPA** con sede legale in Trieste.

L'importo, dell'attività tecnico amministrativa sarà costituita da parte immediatamente finanziata (rif.to modd. B n. 808 e 809 in data 13.12.2022):

	Prezzo lotto	Oneri Sicurezza interferenza	Totale complessivo
<b>Lotto 1</b>	2.363.543,14 €	22.868,73 €	2.386.411,87 €
<b>Lotto 2</b>	29.431,38 €	284,78 €	29.716,16 €
<b>Lotto 3</b>	993.499,21 €	9.458,15 €	1.002.957,36 €
<b>Lotto 6-sub 1</b>	574.975,54 €	5.939,07 €	580.914,61 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.961.449,27 €</b>	<b>38.550,73 €</b>	<b>4.000.000,00 €</b>

e parte in opzione che verrà finanziata nel 2023

	Prezzo lotto	Oneri Sicurezza interferenza	Totale complessivo
<b>Lotto 4 Opzionale</b>	1.273.799,64 €	12.325,17 €	1.286.124,81 €
<b>Lotto 5 Opzionale</b>	1.509.521,22 €	14.514,09 €	1.524.035,31 €
<b>Lotto 6-sub 2 Opzionale</b>	5.140.229,87 €	49.610,01 €	5.189.839,88 €
<b>TOTALE</b>	<b>7.923.550,73 €</b>	<b>76.449,27 €</b>	<b>8.000.000,00 €</b>

per un importo complessivo, inclusa la sicurezza, di € 12.000.000,00 non imponibile IVA.

28 DIC. 2022

p. IL DIRETTORE t.a.p.l.  
Contrammiraglio Giuseppe SCORSONE

IL VICEDIRETTORE  
Dirigente Dott. Ing. Antonio ONORATI